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纺丝柔性化项目桥架、电缆、管线敷设施工服务及辅材采购项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一、本服务项目主要工作内容为：

1、本服务包含工作内容，总述如下：
项目1：纺丝机和干燥机新增断带开关

序号

工作内容

101
3#纺丝机增加4个断带开关（电缆敷设、仪表安装、接线、调试等全部工作）

102
5#纺丝机增加4个断带开关（电缆敷设、仪表安装、接线、调试等全部工作）

103

9#纺丝机增加2个断带开关（电缆敷设、仪表安装、接线、调试等全部工作）

104

3#干燥机增加4个断带开关（电缆敷设、仪表安装、接线、调试等全部工作）

105

5#干燥机增加4个断带开关（电缆敷设、仪表安装、接线、调试等全部工作）

106

9#干燥机增加2个断带开关（电缆敷设、仪表安装、接线、调试等全部工作）

项目2：卷曲机房新增电缆敷设
序号

工作内容

201
3#卷曲机房（仅新增电缆敷设，电缆标记，机柜侧电缆处理）

202
5#卷曲机房（仅新增电缆敷设，电缆标记，机柜侧电缆处理）

203
9#卷曲机房（仅新增电缆敷设，电缆标记，机柜侧电缆处理）

项目3：干燥机尾部加减速光电开关
序号

工作内容

301
3#干燥机尾部加减速光电开关（新增电缆敷设、标记，开关换位置，调换电缆等全部工作）

302
5#干燥机尾部加减速光电开关（新增电缆敷设、标记，开关换位置，调换电缆等全部工作）

303
9#干燥机尾部加减速光电开关（新增电缆敷设、标记，开关换位置，调换电缆等全部工作）

304

6#干燥机尾部加减速光电开关换位置，调换电缆等全部工作
305

7#干燥机尾部加减速光电开关换位置，调换电缆等全部工作
项目4：摆丝区新增桥架
序号

工作内容

401
摆丝区，现场增加桥架，桥架敷设、挡路设备和管线移位等全部工作
项目5：摆丝区摆丝位和废丝位新增桥架和电缆

序号

工作内容

501
1#停箱位改为87#摆丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
502
2#废丝位改为88#摆丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
503
2#停箱位改为89#摆丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
504
3#废丝位改为90#摆丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
505

3#停箱位改为91#摆丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
506

4#废丝位改为92#摆丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
507

4#停箱位改为93#摆丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
508

5#废丝位改为94#摆丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
509
新增2#废丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
510
新增3#废丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
511
新增4#废丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
512
新增5#废丝位（电缆敷设、操作箱安装、新增桥架敷设等）
项目6：中控室辅操盘急停更换
  序号
工作内容

601

中控室，辅操盘更换急停6个，全部工作（电缆敷设、开孔、更换急停、接线、测试等）

项目7：开工前和完工后图纸修改资料整理，验收资料交付

  序号
工作内容

701

开工前，EE图、IO点表，修改、整理，相关工作内容整理列表，形成工作清单等。

702

完工后，EE图、IO点表，修改、整理，相关资料整理交付，项目验收资料交付等。

项目8：时钟系统

  序号
工作内容

801

配合安装时钟系统。
802

从仪表工程师机柜间敷设时钟系统的2根天线到室外。
本服务项目总价已固定。投标人一旦中标，必须完成本服务的全部工作，且不得以任何理由增加费用，投标人需谨慎。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司丝束大楼等

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1、熟悉珠纤公司施工服务流程、规章制度、作业办证等要求；
2、熟悉珠纤公司现场环境；
3、具有仪表等机电仪设备安装、施工资质和经验；
4、具有DCS控制系统集成、安装、调试等经验。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：必须在2026年大修开车前完成全部工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


