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 FSRC项目DeltaV DCS控制系统设计调试服务项目的主要需求内容
	项目要求
	一、项目概述 

FSRC项目是对蒸馏塔釜液进行热能回收，本项目是为珠纤FSRC项目的DeltaV DCS控制系统设计及调试服务。1#蒸馏塔釜液热能回收项目已经完成并正常投用，本项目为2#、3#、4#蒸馏塔釜液热能回收项目控制系统设计及调试服务。
本项目施工期较长，项目周期达2年时长，根据工程节点分两年投用。EE图计、软件设计2026年一次性完成，2026年调试投用1套装置，2027年调试投用剩余2套装置。
二、服务内容
本项目为2#、3#、4#蒸馏塔釜液热能回收项目控制系统设计调试服务，设计依据为仪表IO清单、仪表规格书、工艺流程图及联锁控制逻辑等。包括但不限于以下工作内容：
  1) E-E图设计
2）控制点统计及IO List设计
3）控制及连锁逻辑梳理及编制
4）软件设计
5）系统组态和配置
6）现场调试
7）售后服务
本项目需要集成到现有的DeltaV系统，软件设计应与现有DeltaV系统兼容：

1）新IO点及软件内部点命名方式应与原有系统保持一致；
2）常用控制回路的控制尽可能采取原有系统标准回路设计；
3）新程序控制策略要能集成到原有过程单元（Area和Cell）中；
4）画面操作功能、习惯、报警及趋势曲线与现有系统要一致；
5）所有增改程序及功能均应满足在线下载条件，在调试和投入期间不能影响生产；
6）应遵守国标的强制规范、公司设计准则及艾默生程序设计的基本要求。

	
	服务地点：珠纤公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：DeltaV系统厂家或DeltaV系统厂家的软件设计授权

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：分两年投用，EE图计，软件设计2026年一次性完成，2026年调试投用1套，2027年调试投用剩余2套。根据工程节点进度及施工安排，提供多次现场服务。具体时间节点以珠纤项目计划为准。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


