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 小批量功能丝束项目DCS系统软件设计调试服务项目的主要需求内容
	项目要求
	一、项目概述 

小批量功能丝束项目按两条丝束生产线，年产丝束2000吨规模设计。主体工艺是为该生产线配套的小型全流程制浆生产线，包括醋片输送及称重、醋片溶解、浆液过滤、浆液回流、循环及输送的整个工艺流程。
二、服务内容
本项目为全流程制浆生产工艺的DCS控制系统软件设计、调试服务。设计依据为仪表IO清单、仪表规格书、工艺流程图（PID）、控制逻辑等。包括但不限于以下工作内容:
1）控制点统计及IO List设计
2）控制及连锁逻辑梳理及编制
3）软件设计
4）系统组态和配置
5）现场调试
6) 调试期间产生的E-E图修改完善
7）售后服务
本项目是为该小型制浆生产线的DCS系统进行软件设计、调试，需要集成到现有的DeltaV系统，软件设计应与现有DeltaV系统兼容：

1）新IO点及软件内部点命名方式应与原有系统保持一致；
2）常用控制回路的控制尽可能采取原有系统标准回路设计；
3）新程序控制策略要能集成到原有过程单元（Area和Cell）中；
4）画面操作功能、习惯、报警及趋势曲线与现有系统要一致；
5）所有增改程序及功能均应满足在线下载条件，在调试和投入期间不能影响生产；
6）应遵守国标的强制规范、公司设计准则及艾默生程序设计的基本要求。

	
	服务地点：珠纤公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：DeltaV系统厂家或DeltaV系统厂家的软件设计授权

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
合同签订后两个月内完成图纸、DCS系统画面及软件的初步设计工作。保证1-2名工程师现场至少60个工作日的系统设计修改、回路调试、开车及试生产保障服务时间。根据工程节点进度及施工安排，提供多次现场服务。具体时间节点及进度以甲方项目时间节点安排为依据。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


