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纺丝柔性化项目仪表安装、调试服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一、本服务项目主要工作内容为：

1、本服务包含工作内容总述：
项目1：断丝报警补丝系统
序号

工作内容

101
3#纺丝机4改6增加4个补丝箱，2套控制回路，包含设备安装，硬件集成等全部工作
102
5#纺丝机4改6增加4套补丝箱，2套控制回路，包含设备安装，硬件集成等全部工作
103
9#纺丝机4改5增加2套补丝箱，1套控制回路，包含设备安装，硬件集成等全部工作
项目2：卷曲机房仪表专业工作
序号

工作内容

201
3#卷曲机房内4改6（除新增电缆敷设外，拆装桥架、仪表，配管，接线等其余全部工作）

202
5#卷曲机房内4改6（除新增电缆敷设外，拆装桥架、仪表，配管，接线等其余全部工作）

203
9#卷曲机房内4改5（除新增电缆敷设外，拆装桥架、仪表，配管，接线等其余全部工作）

204

6#卷曲机房内卷曲机调整位置，仪表专业（仪表换位，配管等）全部工作
205

7#卷曲机房内卷曲机调整位置，仪表专业（仪表换位，配管等）全部工作
项目3：停箱位和废丝位改为摆丝位
序号

工作内容

301
1#停箱位改为87#摆丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
302
2#废丝位改为88#摆丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
303
2#停箱位改为89#摆丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
304
3#废丝位改为90#摆丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
305

3#停箱位改为91#摆丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
306

4#废丝位改为92#摆丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
307

4#停箱位改为93#摆丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
308

5#废丝位改为94#摆丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
项目4：新增废丝位
序号
工作内容

401

新增2#废丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
402

新增3#废丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
403

新增4#废丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
404

新增5#废丝位（除桥架敷设，电缆敷设，操作箱安装外，
仪表支架制作，仪表安装，控制柜、操作柜、仪表接线，调试等其余全部工作）
项目5：行车系统新增DI点
序号
工作内容

501

行车系统机柜内增加1块16通道DI卡，采用三线制PNP接线模式
（服务方提供除DI卡件外的所有辅材和耗材，设计并完成图纸，接线等全部工作）

项目6：开工前和完工后图纸修改资料整理，验收资料交付

  序号
工作内容

601

开工前，EE图纸、IO点表修改、整理，相关工作内容整理列表，形成工作清单等。

602

完工后，EE图纸、IO点表修改、整理，相关资料整理交付，项目验收资料交付等。

本服务项目总价已固定。投标人一旦中标，必须完成本服务的全部工作，且不得以任何理由增加费用，投标人需谨慎。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司丝束大楼等

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1、熟悉珠纤公司施工服务流程、规章制度、作业办证等要求；
2、熟悉珠纤公司现场环境；
3、具有仪表等机电仪设备安装、施工资质和经验；
4、具有DCS控制系统集成、安装、调试等经验。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：必须在2026年大修开车前完成全部工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


