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纺丝柔性化控制改造服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	一、项目概述 

为满足特殊功能性丝束的市场需求，扩大特规丝的产量，需要对纺丝机台进行柔性化改造。本次改造的机台及要求如下：3#、5#纺丝机四改六，9#纺丝机四改五、6#、7#纺丝机卷曲机台顺序调整等。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：按技术要求执行

	
	服务地点：珠纤公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：DeltV系统厂家或系统厂家软件设计授权。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
整体工作需在2026年大修期间完成，暂定10月30日-11月5日，具体时间以珠纤通知为准。服务时间为合同签订后开始至大修结束后一周。非必须停车期间完成的工作，要求在10月30日前完成全部设计调试工作。预计软件工程师现场设计调试服务时间不少于60个工作天。
因大部分工作是在大修前正常生产期间进行，为满足工艺安全、生产计划安排及施工进度，需随时到现场服务。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


