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 打包机、VLA分析仪控制控制逻辑优化改进服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
因打包机运行过程中位移传感器出现故障，打包机异常动作导致废丝情况，纺丝机/干燥机VLA分析仪其中一台故障时，其它分析仪无法合并运行导致部分机台VLA浓度无法监测的问题，需要对控制逻辑进行优化改进，保障工艺生产及设备安全稳定运行，主要服务内容及要求如下：

1、 对1#-4#打包机的顶杆、箱体高度控制逻辑进行优化改进，在位移变送器出现断线或其信号瞬间异常时，在部分动作阶段对打包机进行保护控制，避免出现顶杆及箱体异常动作导致废丝情况。完成软件设计修改、现场调试、运行测试及投用。
2、 对1# VLA分析仪（主要负责1#-3#纺丝机的VLA在线监测）、2#VLA分析仪（主要负责4#-5#纺丝机的VLA在线监测）；4# VLA分析仪（负责6#-7#纺丝机的VLA在线监测）、5#VLA分析仪（主要负责8#-9#纺丝机的VLA在线监测）进行控制逻辑优化。在1#或2# VLA分析仪故障时，工作正常的一台VLA分析仪通过功能选择，实现1#-5#纺丝机所有面的VLA浓度监测；在4#或5# VLA分析仪故障时，工作正常的一台VLA分析仪通过功能选择，实现6#-9#纺丝机所有面的VLA浓度监测。完成软件设计修改、现场调试、运行测试及投用。
3、 对3# VLA分析仪（主要负责1#-5#干燥机的VLA在线监测）、6#VLA分析仪（主要负责6#-9#干燥机的VLA在线监测）进行控制逻辑优化，在3#或6# VLA分析仪故障时，工作正常的一台VLA分析仪通过功能选择，实现1#-9#干燥机所有机台的VLA浓度监测。完成软件设计修改、现场调试、运行测试及投用。
4、 其它现场需要配合完成的工作。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）： 按照甲方要求实施 

	
	服务地点：珠纤公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：在珠纤有Deltav系统、打包机控制系统设计调试的经验。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：预计现场服务时间1周，实际服务时间以完成技术要求的所有工作为准，10月30号之前完成。

	
	项目人员要求：有珠纤Deltav、PCS7系统软件设计调试经验，熟悉珠纤打包机控制系统且有打包机控制系统改造的经验。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


