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土建专业合理化建议及安全整改项目的主要需求内容
	项目
要求
	施工/维修服务内容及范围：

2026年上半年收集汇总的土建专业的合理化建议改造以及安全整改施工维修项目有以下十项：

1. 化学品库东西两侧存在开裂、漏水及保温效果佳的轻质泄爆墙进行维修。
2. 成品北库装车棚东侧新增人行步道。
3. 制浆南北楼连廊二楼地砖反复破损，把主要通道改为不锈钢地面。
4. 醋片卸料站旋风分离器钢平台钢梯整改。
5. 南北库中间空中钢连廊下屋面钢梯盖板通道改造（将现有出口盖板改小，在闭合时，盖板的西侧（输送带边）保留600mm宽通道）。
6. 制浆蒸发炉北侧平台沉降整改。
7. 成品北库2号至4号库顶彩钢板维修加固。
8. 动力站高压配电室地面改造。
9. 丙酮回收区1号VLA风机南侧制作钢平台。
10. 总降楼入口踏步改造。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号，珠纤公司厂区内。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包（二级）或以上资质；


附件1：
施工/维修服务方案要求
1. 化学品库东西两侧存在开裂、漏水及保温效果佳的轻质泄爆墙进行维修。
1) 对化学品库东西两侧存在开裂、漏水及保温效果佳的轻质泄爆墙进行维修。
2) 采用硅橡胶外墙一体防水系统，提升墙体整体防水、抗裂、耐久性能。

3) 增设高效保温层，提升墙体保温隔热性能。

4) 恢复并增强墙体整体外观与使用功能。
5) 所有主材、辅材按计划提前进场，分类存放，并提供合格证，确保材料质量。
6) 总体流程：现场勘察与保护 →拆除外墙泄爆板 → 保温层施工→按原样安装外墙泄爆板→ 硅橡胶防水抗裂系统施工 →验收。
7) 化学品库为一级防火防爆区，对防火防爆要求较高，施工方案有详细措施。
8) 泄爆墙处理：拆除泄爆板，空腔更换填充岩棉，要求压实、填满岩棉、采用点框法或条粘法将保温板粘贴于处理好的基层上。粘贴应牢固，板缝应错开，接缝严密。对凹凸部位进行裁切适配，岩棉表面贴。外墙板采用双层防爆泄压板错缝排列安装。
9) 裂缝与缺陷处理：对墙体原有裂缝、板接缝、螺栓孔洞等部位进行重点处理。采用专用修补砂浆或弹性密封胶进行填补、嵌缝，确保平整、密实。

10) 界面处理：对清理后的整体基层涂刷专用界面处理剂，增强后续保温层及防水层的粘结力。确保涂刷均匀，无漏刷。
11) 在泄爆板缝上铺设耐碱玻纤网格布，抹抹面胶浆。网格布应充分压入胶浆中，做到平整无皱褶，形成抗裂防护层。
12) 外墙表面采用硅橡胶防水抗裂系统施工，颜色保持与原来一样风格。做法参照示意图见（图一）。
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硅橡胶外墙一体防水抗裂系统施工：
a) [image: image4.png]


硅橡胶防水涂料要求：固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性等性能指标需符合GB/T 23445-2009或相关行业标准中优等品要求。具备优异的弹性、耐久性、抗紫外线老化性能及与保温层的相容性，提供产品合格证、性能检测报告及环保认证。
b) 材料准备：采用高分子硅橡胶防水涂料及其配套抗裂增强材料（如聚酯布、无纺布等）。

c) 底层涂刷：在已完成的保温抹面层上，均匀涂刷第一道硅橡胶防水涂料，作为底涂。

d) 增强层铺设：在底层涂料未干时，立即铺设抗裂增强材料（如聚酯布），用刮板压实，使其充分浸透涂料，并与基层紧密贴合。在接缝、阴阳角等易裂部位需做附加增强层。

e) 中、面层涂刷：待增强层干固后，分层涂刷中涂和面层硅橡胶防水涂料。每层涂刷方向应相互垂直，确保涂层厚度均匀、无漏涂、无起泡。总涂膜厚度应不小于设计或规范要求（通常≥1.5mm）。

f) 细部处理：对墙体与梁柱交接处、穿墙管、收头部位等进行柔性密封和加强处理，确保防水连续性。
14) 验收标准：
a) 主控项目：

· 基层处理干净、牢固，无空鼓、开裂、油污。

· 保温层厚度、粘结与锚固强度符合设计要求。

· 硅橡胶涂膜防水层不得有渗漏、开裂、剥落现象。雨后或淋水试验（持续2小时）无渗漏。

· 所有材料品种、规格、性能符合设计及本方案要求。

b) 一般项目：

· [image: image5.png]


保温层平整，接缝严密。

· 硅橡胶涂膜厚度均匀，符合设计要求，平均厚度不低于要求厚度的90%，最小厚度不低于要求厚度的85%。

· 涂层表面平整、无气泡、皱折、漏涂和露底现象，与基层及各层之间粘结牢固。

· 细部构造处理到位，封堵严密。
· 成品北库装车棚东侧新增人行步道。
2. 在成品北库装车棚东侧新增人行步道，示意图见（图二）。
1) 采用花岗岩板铺设800宽小道，长约42.6米，花岗岩板规格800*400*50，白麻石，荔枝面，间隔200草坪铺。
2) 放线定位，定位后由招标人确认后进行下一步作业。
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根据定位清除图上划线的绿缡、草皮、路缘石。
4) 小道挖50深泥土，部分土填到入口需要垫高的位置，夯实地层。
5) [image: image7.png]———— e




铺50厚水泥砂浆，表面再铺上花岗岩板。
6) 小道两个入口路缘石铺设。
7) 验收标准：
· 外观：“白麻石”，色泽基本一致。表面为“荔枝面”，纹路均匀、无机械加工暗痕。
· 洁净度：铺装完成后，石材表面应清洗干净，无水泥浆、污渍等残留。

· 完整性：全线石材无破损，边角完整。转角、收边处处理得当，美观牢固。

· 对缝与色泽：缝线笔直、均匀，整体色泽协调。
· 板材间距：200mm草坪间隔缝宽度允许偏差为±5mm，全线应均匀一致。
· 稳固度：板材安装牢固，无松动、空鼓。
· 缝内草坪：草坪土面应略低于石材面约5-10mm，土壤充实，无裸露缝隙。
3. 制浆南北楼连廊二楼地砖反复破损，把主要通道改为不锈钢地面。
1) 制浆南北楼连廊二楼宽2.12m、长12m,现场情况见（图三）。
2) 将过道上破损的部分采用环氧砂浆修补。
3) 采用304厚度3mm不锈钢板，铺在过道上，钢板采用不锈钢膨胀螺栓固定在地上，钢板与膨胀螺栓采用钢接，表面去黑抛光，固定的密度参照现有门下方的钢板固定方式，由于连廊钢板长12米，中间留2道3mm的伸缩缝。
4) 钢板与门下方的钢板焊接连接。
5) 验收标准：
· 整体观感：抛光后表面光亮、无可见焊接痕迹、无螺丝头凸起、无胶水污染。

· 边缘固定：钢板边缘、端头必须可靠固定。
· 收口处理：与墙体、门框等交接处应平滑过渡，固定牢固，缝隙用密封胶或专用压条处理。
4. 醋片卸料站旋风分离器钢平台钢梯整改，现场情况图见（图四）。
1) 现场勘察，确定钢梯改造的位置，钢梯入口从东侧改到对面的西侧。
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临时拆除钢梯在钢平台入口的照明管线、不锈钢压缩空气管（焊连管），拆除前先与生产部门对接拆除管道及施工时间（需考虑受生产影响施工时间较紧的风险）。
3) 根据蓝图纸（甲供）切割拆除旧钢梯，重新翻新旧钢梯（打磨清理后刷漆防腐），将钢梯移位至朝西侧重新安装，钢梯踏步调至接近水平，稍向内倾斜，防止积水。
4) 原钢平台钢梯口用10号槽钢加固钢梁、安装新护栏和踢脚板，护栏与旁边的一样。
5) 增设小道连接就近主道路，小道需清除地上石子，挖80mm深，夯实，浇120mm厚混凝土路面、表面压光、压防滑纹。
6) 钢梯踏步第一级前砌阶级，阶级宽度、高度根据钢梯入口与地面条件确定。
[image: image9.png])
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7) 验收标准：
· 踏步角度：踏步板安装后应调至接近水平，稍向内（向梯梁侧）倾斜，排水坡度宜为1%-2%。
· 整体观感：翻新后的钢梯色泽均匀，漆膜光洁，无明显色差、修补痕迹；所有切割、焊接、钻孔等部位均已打磨平整，并进行防腐补漆；现场整洁，无施工垃圾。
· 排水功能：在踏步板（特别是室外西侧位置）进行泼水试验，水应能顺畅向内（或向指定方向）流走，无积水。
5. 南北库中间空中钢连廊下屋面钢梯盖板通道改造。
1) 勘察现场情况如（图五），设计编制改造方案，提交招标人审核后实施。
2) 拆除现有盖板，新盖板支撑结构根据现场条件改造、加固。
3) 将现有的2块出口盖板改3块，其中2块在原来的基础缩短宽度，开启方向与原来一样，另一边为缩小后空合并成一块盖板，在另一个方向开启。全部在闭合、拆除扶手栏杆时，连来通道与原来一样，如（图五）；当打开右侧2块盖板、安装扶手栏杆时，靠输送带边一侧有600mm宽通道，右侧为600mm宽的通道进入成品南库屋面，两通道被栏杆隔离保护。
4) 通道设1.1m米高重复装拆不锈钢护栏，护栏扶手采用φ50*3不锈钢管制作。
5) 锁定装置，改造后原来缩小的盖板打开可锁定防止回落，打开后可1人进出通道。
6) 盖板底部贴防水软包（防碰头）
7) 验收标准：
· 功能测试：必须进行包括盖板开合、锁定、通道通行、护栏装拆在内的全套功能性测试。
· 防腐与表面处理：所有切割、焊接、钻孔等新作业部位，已进行防锈底漆和面漆修补，漆膜均匀，颜色与原构件协调。
· 整体安全与观感：所有构件无锋利边角、毛刺，特别是人手经常接触的部位。
· 现场施工废料、工具已清理干净。
· 盖板开合、护栏装拆操作无安全隐患。
6. 制浆蒸发炉北侧平台沉降整改，蒸发炉门口道路沉降维修，拓宽放滤饼架场地，过车排水沟安装实铁板。
1) 本项目分2阶段实施，东侧新道路及相连平台的18平方铺装面先完成并投入使用再开始实施另一部分。

2) 拆除蒸发炉架空层前（北侧）的铺装面、钢格板、钢平台，人工破除蒸发炉北侧筏板基础（目前在钢平台下方），拆除施工时保护好地下管网；清除新建2.5宽道路范围内的石子，挖土至道路基面的土层（挖出的土用于回填执高铺装面基础），挖土到离路基约50mm时，用人工慢挖到要求的标高，防止挖松路基土层。
3) 地下管网见（图六），管网附近需要提前排查，确定管道位置，采用人工挖出管道。
4) 地下管道在建筑物外增加垂直一节伸缩管、弯管件，再连接到原来的管上，安装伸缩管的位置设置可行走小车的检修球墨铸铁井盖。
5) 从建筑物出来的落水管、工艺水管等，引致散水沟内，其中金属工艺管2条，4条PVC水管。
6) 将原来的雨水疏水井升高到新路面相匹配的高度。
7) 蒸发炉架空层前散水沟面提高至平铺装面一样高（散水沟内批灰抹光），散水沟面提高至平铺装面，采用砌水泥砖后面铺混凝土固定框架，沟内抹灰。沟底重新找平，排水沟的出口及收集井上部重做。
8) 散水沟面预埋镀锌角铁制作的钢框，尺寸根据散水沟宽度制作，钢框内铺镀锌钢格板，钢格板厚为5mm材料制作（可承载中型叉车）。
9) 蒸发炉及计量泵旁出口采用槽钢框、面为花纹钢板制的钢平台，钢平台框一边固定建筑主体上，另一边是在室外混凝土地坪上，钢平台中间镂空表铺50砂浆。钢平台采用10号槽钢作为钢框，表面6mm厚花纹钢，完成表全部刷富锌底漆及浅灰色面漆。
10) 散水沟外为新做混凝土铺装面，铺装面与建筑主体留5mm沉降缝。
11) 铺装面做法：100厚水稳层，用C15砼或石粉渗5%水泥垫平压实保养；在水稳层上浇混凝土（C30）制作铺装面，表面压光、压防滑纹。由于铺装面分成两次施工，新浇的铺装面侧面预留接节钢筋（φ18），间隔500。原铺装面与新铺装面及新路的交界处侧面植筋（φ18），间隔500。完成面高度与架空层地面高度一样，按3%放坡到排水井。
12) 新道路制作，100厚水稳层，用C15砼或石粉渗5%水泥，压实保养。新路与铺装面设转弯路，转弯半径为1米。
13) 铺装面及新路每隔5米切缝抗裂。
14) 铺装面与新道路设路缘石，采用花岗岩制作。
15) 验收标准：
· 拆除范围准确，包括指定区域的铺装面、钢格板、钢平台及筏板基础。
· 施工前已探明并标识所有地下管线。
· 拆除过程中，特别是机械破碎筏板时，对管线采取了有效的隔离、支撑或覆盖等保护措施。
· 完工后，所有管线完好，无破损、移位、堵塞。
· 从建筑物引出的落水管、工艺水管等已准确接入散水沟，接口牢固，密封良好。
· 排水流向正确，无倒坡，排水通畅。
· 钢框尺寸与散水沟内壁匹配，安装平整、牢固，与沟壁可靠连接（如焊接或锚固）。
· 钢框顶面标高与周边铺装面衔接平顺。
· 格板尺寸与钢框匹配，安装平稳、无翘动、无响声。
· 格板与钢框连接牢固（焊接或专用夹具固定），边角切割处已做防锈处理。
· 混凝土强度、厚度符合设计要求，表面平整，无裂缝、起砂、蜂窝麻面。
· 沉降缝设置：铺装面与建筑主体之间必须留设5mm宽的直缝，采用弹性密封胶（如聚氨酯密封胶）填充饱满。
· 转弯半径：道路与铺装面衔接的转弯处，内转弯半径不小于1米，线形圆顺。
· 路缘石规格、材质（花岗岩）符合要求，无破损，拼接缝隙均匀（约3-5mm），用水泥砂浆或专用勾缝剂填充密实。
· 散水沟、铺装面、新道路区域排水系统连通，雨水能迅速排走，无任何部位积水。
7. 成品北库2号至4号库顶彩钢板维修加固。
1) 维修更换2号、3号、4号库屋面的整段屋脊线彩钢盖板，安装及固定新钢板（0.9mm厚，宽0.8m），新盖板需定制瓦型与屋面凹凸面贴合，不锈钢自攻钉固定，并对接缝进行打胶（泡沫胶及耐候胶）防水收边，达到防雨防渗效果。
2) 施工若有设备影响施工需要临时拆除，安装后原样恢复，如光伏设施。
3) 验收标准：
· 规格材质：公称厚度不小于0.9mm，实测厚度负偏差≤0.06mm。
· 瓦型匹配：定制瓦型必须与屋面原有瓦型完全吻合，放置后波峰、波谷贴合紧密，无可见缝隙。
· 外观：涂层连续，无色差，无裂纹、起皮、划痕等缺陷。边缘整齐，无毛刺。
· 屋脊盖板两端（山墙处）必须用专用收边件或弯板封堵，并用耐候胶密封。
· 紧固件：必须为A2-70或更优等级的不锈钢自攻螺钉。
· 耐候密封胶：必须采用中性硅酮耐候密封胶，位移能力≥25%，与彩钢板相容，颜色匹配。
· 在所有泡沫胶填充的接缝、螺钉头、盖板端头及屋脊收边处，覆盖打注耐候胶。
· 胶缝应连续、均匀、饱满、光滑，呈凹弧形或三角形，宽度8-12mm，厚度5-8mm。
· 胶体与基材两面粘结，无漏涂、断点、气泡、孔洞。
· 所有胶缝顺直、美观，无污染，螺钉排列整齐成线。
· 工程全部完工后，必须进行淋水试验。用水管在屋脊上方及接缝处持续淋水30分钟以上，检查板下、室内对应位置无任何渗漏、滴水、湿润痕迹。
8. 动力站高压配电室地面改造。
1) 移开高压配室电缆沟盖板，盖板宽800，盖板累计长度36m.

2) 盖板增加角铁边框（L50*3mm），钢框根据盖板厚度及宽度制作，完成后钢框、钢板的面同一水平，且与配电室中间部分的地面一样高。
3) 配电室钢框到墙的地面破除一层，重新找平，表面做环氧自流坪地面，地面高度与钢框面一样高。
4) 将钢板移到室外除锈刷漆，干透后移回新做的电缆沟钢框内。
5) 电缆沟目前平面（图七）如下：
6) 验收标准：
· 平整度：盖板安装后，其表面与周围最终地面高差≤2mm，脚感无绊脚。整个高压配室地面（包括新做地坪、抬升后的盖板）形成一个连续、平整、无高差的完整平面。
· 环氧地坪表面平整、光滑、无色差、无分色、无气泡、无龟裂、无脱层。
· 与盖板及墙体收边：地坪与提升后的盖板边框、墙根踢脚线交接处平整、顺直、无缝隙。
· 盖板稳定性：盖板放置平稳，无晃动、异响。
· 密封性：盖板与边框间设置的密封条应压缩紧密，能有效防止灰尘、积水进入电缆沟。

9. 丙酮回收区1号VLA风机南侧制作钢平台。
1) 根据现场制作钢平台，平台与围堰一样高，与围堰连接在一起，平台约3平方米，钢平台采用8号槽钢作为框架，表面铺6mm厚钢板，平台能承载10吨物品。
2) 钢平台及框架做2底2面防腐漆。
3) 示意图如（图八）：
4) 验收标准：
· 平台板安装：6mm厚钢板必须与下方槽钢框架焊接固定，平台板安装后整体平整，按2~5%倾斜，防止积水。
· 平台完成面标高必须与围堰顶面标高严格齐平，允许偏差为±2mm。
· 所有外露的钢板、槽钢切割边、焊口等，必须打磨去除毛刺、锐角，确保安全。
· 涂层体系：严格执行“两底两面”工艺，即两道底漆、两道面漆。
· 涂层外观：漆膜均匀、完整、光亮，无色差、无流挂、起皱、漏涂。

10. 总降楼入口踏步改造。
1) 拆除入口2.5米宽以外的踏步，拆至散水沟面的高度。
2) 入口2.5米宽砌筑平台，砖胎框围边，内填陶粒，面铺100厚砂浆、表面贴灰色防滑砖，平台完成标高较室内地面低10mm。
3) 新建平台外侧建阶级，阶级长2.5米，踏板宽300，表面贴灰色防滑砖，约7级。
4) 示意图如（图九）：
5) 验收标准：
· 平台表面完成面标高符合设计要求，与室内外高差合理。
· 平台：表面必须设有向外或向两侧的排水坡度，坡度宜为1%-2%，严禁倒坡。
· 踏步宽度：允许偏差±5mm，同一梯段内宜一致。
· 踏步高度：允许偏差±3mm。相邻踏步高度差不得大于5mm。
· 踏步：踏步面宜有微小前倾坡度（1-2%）。
· 铺贴牢固：无空鼓、松动，表面平整。
· 接缝：缝格顺直，宽度均匀，勾缝（或擦缝）饱满、密实、清晰。
· 踏步前缘应设防滑条，或面层采用剁斧、拉槽等防滑处理。防滑条应突出踏步面2-3mm，安装牢固，顺直。
· 整体观感：砌体及面层色泽均匀，无明显色差；表面洁净，无污染、无泛碱、无裂缝；边角顺直，无缺损。
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附件2：
报价表清单
	工程名称：土建专业合理化建议及安全整改
	　
	　
	　
	　

	序号
	费 用 名 称
	特证描述
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　
	0

	1.1
	化学品库东西两侧存在开裂、漏水及保温效果佳的轻质泄爆墙进行维修
	拆除泄爆板
	m2
	62.4
	　
	0

	
	
	更换填充岩棉，要求压实、填满岩棉、采用点框法或条粘法将保温板粘贴于处理好的基层上。粘贴应牢固，板缝应错开，接缝严密。对凹凸部位进行裁切适配，岩棉表面贴
	m2
	48
	　
	0

	
	
	外墙板采用双层防爆泄压板错缝排列安装
	m2
	48
	　
	0

	
	
	裂缝与缺陷处理：对墙体原有裂缝、板接缝、孔洞等部位进行重点处理。采用专用修补砂浆或弹性密封胶进行填补、嵌缝，确保平整、密实
	m2
	48
	　
	0

	
	
	界面处理：对清理后的整体基层涂刷专用界面处理剂，增强后续保温层及防水层的粘结力。确保涂刷均匀，无漏刷
	m2
	62.4
	　
	0

	
	
	外墙表面采用硅橡胶防水抗裂系统施工（详细见技术要求）
	m2
	62.4
	　
	0

	1.2
	成品北库装车棚东侧新增人行步道
	根据定位清除图上划线的绿缡、草皮、路缘石
	m2
	34
	　
	0

	
	
	小道挖50深泥土，部分土填到入口需要垫高的位置，夯实地层
	m2
	34
	　
	0

	
	
	铺50厚水泥砂浆
	m2
	28
	　
	0

	
	
	铺上花岗岩板，花岗岩板规格800*400*30
	块
	71
	　
	0

	
	
	口路缘石铺设(规格500*500*150)
	m
	4
	　
	0

	1.3
	制浆南北楼连廊二楼主要通道改为不锈钢地面
	过道上破损的f地面采用环氧砂浆修补
	处
	3
	　
	0

	
	
	1) 采用304厚度3mm不锈钢板，铺在过道上，钢板采用不锈钢膨胀螺栓固定在地上，钢板与膨胀螺栓采用钢接，表面去黑抛光，固定的密度参照现有门下方的钢板固定方式，由于连廊钢板长12米，中间留2道3mm的伸缩缝。
2) 钢板与门下方的钢板焊接连接。
	m2
	25.44
	　
	0

	1.4
	醋片卸料站旋风分离器钢平台钢梯整改
	临时拆除钢梯在钢平台入口的照明管线、不锈钢压缩空气管（焊连管），拆除前先与生产部门对接拆除管道及施工时间（需考虑受生产影响施工时间较紧的风险）
	项
	1
	　
	0

	
	
	根据蓝图纸（甲供）切割拆除旧钢梯，重新翻新旧钢梯（打磨清理后刷漆防腐），将钢梯移位至朝西侧重新安装，钢梯踏步调至接近水平，稍向内倾斜，防止积水。
	项
	1
	　
	0

	
	
	吊装机械费
	台班
	2
	　
	0

	
	
	原钢平台钢梯口用10号槽钢加固钢梁。
	项
	1
	　
	0

	
	
	原钢平台钢梯口安装新护栏、踢脚板，护栏与旁边的一样
	项
	1
	　
	0

	
	
	增设小道连接就近主道路，小道需清除地上石子，挖80mm深，夯实，浇120mm厚混凝土路面、表面压光、压防滑纹。
	m2
	4
	　
	0

	
	
	钢梯踏步第一级前砌阶级，阶级宽度、高度根据钢梯入口与地面条件确定。
	级
	1
	　
	0

	1.5
	南北库中间空中钢连廊下屋面钢梯盖板通道改造（将现有出口盖板改小，在闭合时，盖板的西侧（输送带边）保留600mm宽通道）
	勘察现场设计编制改造方案
	项
	1
	　
	0

	
	
	拆除现有盖板，新盖板支撑结构根据现场条件改造、加固
	项
	1
	　
	0

	
	
	将现有的2块出口盖板改3块，具体要求见招标文件技术要求
	块
	3
	　
	0

	
	
	通道设1.1m米高重复装拆不锈钢护栏，护栏扶手采用φ50*3不锈钢管制作。
	m
	5
	　
	0

	
	
	锁定装置，改造后原来缩小的盖板打开可锁定防止回落，打开后可1人进出通道。
	套
	2
	　
	0

	
	
	盖板底部贴防水软包（防碰头）
	项
	1
	　
	0

	1.6
	制浆蒸发炉北侧平台沉降整改，蒸发炉门口道路沉降维修，拓宽放滤饼架场地，过车排水沟安装实铁板
	拆除蒸发炉架空层前（北侧）的铺装面、钢格板、钢平台。（由于保证生产需要分成两次施工,第一次施工投入使用后再进行第二部分施工）
	m
	20
	　
	0

	
	
	人工破除蒸发炉北侧筏板基础（平均厚度约700mm（目前在钢平台下方）
	m2
	2.88
	　
	0

	
	
	机械破除蒸发炉北侧室外铺装面。土渣外运按市规定处理(土渣处理在二类措施费内）
	m2
	96
	　
	0

	
	
	清除新建2.5宽道路及发炉北侧室外北扩800mm宽铺装面范围内的石子，挖土至道路基面的土层，离路基约50mm时，用人工慢挖到要求的标高，防止挖松路基土层
	m2
	59
	　
	0

	
	
	排查管网，采用人工挖出埋地管道
	项
	1
	　
	0

	
	
	排水管增加垂直一节伸缩管、弯管件，再连接到原来的管上
	套
	4
	　
	0

	
	
	落水管、工艺水管等，引致散水沟内，其中金属工艺管2条，4条PVC水管
	条
	6
	　
	0

	
	
	将原来的雨水疏水井升高到新路面相匹配的高度
	项
	1
	　
	0

	
	
	散水沟面提高至平铺装面，采用砌水泥砖后面铺混凝土固定框架，沟内抹灰
	m
	40
	　
	0

	
	
	散水沟底水泥砂浆重新找平
	m
	20
	　
	0

	
	
	散水沟表面预埋角钢边框，沟面采用钢格板铺平，钢格板宽约300mm，材料厚度为5mm。
	m
	14
	　
	0

	
	
	蒸发炉及计量泵旁出口采用槽钢框、面为花纹钢板制的钢平台，钢平台框一边固定建筑主体上，另一边是在室外混凝土地坪上，钢平台中间镂空表铺50砂浆。钢平台采用10号槽钢作为钢框，表面6mm厚花纹钢，完成表全部刷富锌底漆及浅灰色面漆（钢平台规格：1.5m宽，长度根据路口划分）
	m2
	12.75
	　
	0

	
	
	水稳层：100厚水稳层，用C15砼或石粉渗5%水泥垫平压实保养
	m2
	152
	　
	0

	
	
	植筋：钢筋（φ18），间隔500
	条
	36
	　
	0

	
	
	混凝土路面（铺装面）：混凝土（C30）制作铺装面（厚度200），表面压光、压防滑纹
	m2
	152
	　
	0

	
	
	混凝土面切缝：每隔5米切缝抗裂
	m
	29
	　
	0

	
	
	路缘石安装
	m
	51
	　
	0

	
	
	安装疏水井
	套
	1
	　
	0

	1.7
	成品北库2号至4号库顶彩钢板维修加固
	维修更换2号、3号、4号库屋面的整段屋脊线彩钢盖板，安装及固定新钢板（0.9mm厚，宽0.8m），新盖板需定制瓦型与屋面凹凸面贴合，不锈钢自攻钉固定，并对接缝进行打胶（泡沫胶及耐候胶）防水收边，达到防雨防渗效果
	m
	90
	　
	0

	
	
	现有设施（如光伏板、线槽临时拆除，安装后原样恢复）
	项
	1
	　
	0

	1.8
	动力站高压配电室地面改造
	移开高压配室电缆沟盖板，盖板宽800，盖板累计长度36m.
	m2
	28.8
	　
	0

	
	
	盖板增加角铁边框（L50*3mm），钢框根据盖板厚度及宽度制作，完成后钢框、钢板的面同一水平，且与配电室中间部分的地面一样高。
	m
	68.8
	　
	0

	
	
	配电室钢框到墙的地面破除一层，重新找平，表面做环氧自流坪地面，地面高度与钢框面一样高
	m2
	13
	　
	0

	
	
	将钢板移到室外除锈刷漆，干透后移回新做的电缆沟钢框内。
	m2
	57.6
	　
	0

	1.9
	丙酮回收区1号VLA风机南侧制作钢平台
	根据现场制作钢平台，钢平台采用8号槽钢作为框架，表面铺6mm厚钢板，平台能承载10吨物品，钢平台及框架做2底2面防腐漆。
	t
	0.6
	　
	0

	1.10
	总降楼入口踏步改造
	拆除入口2.5米宽以外的踏步，拆至散水沟面的高度。
	m3
	2.5
	　
	0

	
	
	入口2.5米宽砌筑平台，砖胎框围边，内填陶粒，面铺100厚砂浆、表面贴灰色防滑砖，平台完成标高较室内地面低10mm。
	m2
	3
	　
	0

	
	
	新建平台外侧建阶级，阶级长2.5米，踏板宽300，表面贴灰色防滑砖
	级
	7
	　
	0

	2
	措施合计
	安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费
	　
	　
	　
	0

	2.1
	安全防护、文明施工措施项目费
	安全及文明施工措施费，包括施工区域隔离、现场标识牌、作业人员保劳保护用品。
	项
	1
	　
	0

	2.2
	垃圾处理费（含混凝土渣）
	当天清理出厂，按珠海市相关规定处理施工垃圾。
	项
	1
	　
	0

	2.3
	其他措施费-1
	双排钢管脚手架（可见投影面积计）
	m2
	62.4
	　
	0

	2.3
	其他措施费-2
	其他措施费（挖土机进场费）
	台班
	2
	　
	0

	3
	其他项目
	其他项目合计
	项
	1
	　
	0

	3.1
	总承包服务费
	总承包服务费
	项
	1
	　
	0

	4
	税前造价
	　
	　
	　
	　
	0

	5
	税金(9%)
	分部分项工程费+措施合计+其他项目+规费
	　
	　
	　
	0

	6
	总造价
	分部分项工程费+措施合计+其他项目+税金
	　
	　
	　
	0
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