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2026年上半年全厂室外基础设施土建杂修服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

2026年上半年全厂室外基础设施土建杂修服务项目为非建筑物的室外区域土建杂修服务项目，主要包括道路零星修缮、地下管（沟、井）零星维修、铺装、绿化区基础设施零星维修以及土建杂修辅助类项目，具体服务内容详见工程量清单，清单工程量均为暂估量，中标人需根据维修通知实施多次、小面积的零星修缮，土建杂修实际内容、维修通知时间以及完成时间以项目负责人发布的维修通知单为准。工程量清单内容主要为以下两部分：

1、 室外基础设施土建杂修（不固定工程量，按实际完成工程量结算，单项不超2万）。
2、 室外基础设施土建专项维护（固定工程量专项），主要为全厂道路排水井系统维护、生产区石子铺装地面空洞补填石子维护等。

	
	服务地点：全厂室外公共区域。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质


附件1：
施工、维修服务方案要求
	工程名称：2026年上半年全厂室外基础设施土建杂修服务

	序号
	费 用 名 称
	特证描述
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	分部分项工程费-1
	本清单工程单价综合考虑以下因素：
1、本项目清单工程量均为暂估量，根据维修通知实施多次、小面积的零星修缮，单次维修工程费不得超2万元。
2、维修作业正常时间为工作日8:10-16:10。　

	一、道路修缮
	　
	　
	　
	　

	1
	路沿石（麻石）更换或修整
	拆除、开挖破旧路沿石，清理基层，基底夯实，安装新路沿石（花岗岩石材质），C15混凝土靠背、基座、补缝等，铺装规格与原路牙一致。（单处长度少于1米按1米结算）
	m
	50
	　
	0
	　

	2
	路沿石（混凝土）更换或修整
	拆除、开挖破旧路沿石，清理基层，基底夯实，安装新路沿石（成品混凝土材质），C15混凝土靠背、基座、补缝等，铺装规格与原路牙一致。（单处长度少于1米按1米结算）
	m
	15
	　
	0
	　

	3
	人行道砖更换或修整
	1、拆除、开挖破砖及水泥垫层，清理基层，素土夯实；
2、200mm厚C20砼垫层，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆；
3、铺设同规格人行道砖及补缝等；（单处面积不足1m2按1m2结算）
	m2
	12
	　
	0
	　

	4
	植草砖更换或修整
	1、拆除、开挖破砖及水泥垫层，清理基层，素土夯实；
2、30mm厚1:1黄土粗砂；
3、铺设同规格纸草砖及植草等；（单处面积不足1m2按1m2结算）
	m2
	10
	　
	0
	　

	5
	砼结构切缝
	按施工范围切割砼结构，保持切割线条顺直，切割深度8-10cm
	m
	20
	　
	0
	　

	6
	混凝土路面开槽
	混凝土路面上划线定位、切割、破凿开挖沟槽、清理、打凿整平槽面，宽度小于300mm，深度少于100mm。（单处长度少于1米按1米结算）
	m
	20
	　
	0
	　

	7
	人工拆除砼结构
	采用人工破凿、开挖混凝土道路、散水沟、集水井、设备基础等硬化面，混凝土厚度为50-250mm。按混凝土单面投影面积计量，单处面积不足1m2按1m2结算
	m2
	50
	　
	0
	　

	8
	机械拆除砼结构
	采用挖机破凿、开挖混凝土道路、散水沟、集水井、设备基础等硬化面，混凝土厚度150-350mm。按混凝土单面投影面积计量，单处面积不足10m2按10m2结算
	m2
	200
	　
	0
	　

	9
	轻载混凝土道路
	1、原土夯实；
2、200mm厚5%水泥稳定石粉层；
2、150mm厚C30混凝土面层；
3、综合考虑完成该工艺的模板安拆、原浆压光，压防滑纹，养护等施工内容，单处面积不足1m2按1m2结算
	m2
	100
	　
	0
	　

	10
	重载混凝土道路
	1、原土夯实；
2、300mm厚5%水泥稳定石粉层；
2、250mm厚C30混凝土面层；
3、综合考虑完成该工艺的模板安拆、原浆压光，压防滑纹，养护等施工内容，单处面积不足1m2按1m2结算
	m2
	50
	　
	0
	　

	11
	道路加强筋
	新建道路的防沉降及防开裂位置需布置钢筋进行加固，采用双层双向钢筋网（ φ12mm- φ16mm）布设，包括钢筋的加工及安装。
	t
	0.5
	　
	0
	　

	12
	道路植筋
	新旧道路之间植筋，钢筋直径φ14~φ18mm，钢筋长300-500mm，植筋间距300mm-500mm，植筋深度≥15d，包括冲击钻钻孔、清孔、植筋胶、养护等完成植筋的全部施工内容
	根
	60
	　
	0
	　

	13
	室外地漏
	道路侧边局部低洼处安装室外地漏（不锈钢材质），包括了路面打凿、水泥封边等安装地漏的全部施工内容
	个
	5
	　
	0
	　

	14
	雨水篦子重修
	1、原基础夯实；
2、150mm厚C20混凝土底板；
3、M10水泥砂浆砖砌井，尺寸750*450*800；
4、铸铁井盖（利旧）
5、综合考虑完成该工艺的模板安拆、水泥砂浆抹面封边、收光、找坡、养护等施工内容
	座
	5
	　
	0
	　

	15
	道路伸缩缝填补
	清理道路变形缝的垃圾粉尘，贴分色纸，填补乳化沥青橡胶
	m
	100
	　
	0
	　

	16
	环氧地坪漆维修
	先打磨原有地面，做环氧腻子及打磨，做底漆一遍，做环氧面漆两至三遍与原地面一样，包括完成本内容的分隔纸、色差试验等其他辅助措施。
	m2
	20
	　
	0
	　

	17
	绿化便道破损维修
	1、路面采用国产黄金麻、灰、芝麻黑，或鹅卵石地面
2、拆除破石材，清理基层，水泥基底，安装路面层等
	m2
	10
	　
	0
	　

	18
	石板汀步更换或修整
	拆除原有石板汀步，地面调平，放线定位，基底夯实，100mm厚C25混凝土基础，铺设50mm厚火烧石板，板长0.8-1m，宽300mm
	块
	10
	　
	0
	　

	19
	更换室外地面瓷砖
	拆除破砖，清理基层，贴防滑哑光瓷砖及补缝等（规格、颜色与原来一致），单处面积不足1m2按1m2结算
	m2
	20
	　
	0
	　

	20
	更换室外大理石砖
	拆除破砖，清理基层，贴大理石砖及补缝等（规格、颜色与原来一致，主要为黄金麻），单处面积不足1m2按1m2结算
	m2
	2
	　
	0
	　

	21
	更换室外塑木地板
	拆除旧地板，调整或安装新塑木地板固定件，安装新室外复合塑木地板（厚25mm，颜色与规格现有一致），单处面积不足1m2按1m2结算
	m2
	2
	　
	0
	　

	22
	室外砌砖台阶
	清理基层及整平，水泥、石砖砌筑多级台阶。按台阶展开面积计价。
	m2
	15
	　
	0
	　

	23
	土石方弃置
	1、土石方装车弃置（杂土、石块、混凝土块）
2、自卸汽车运土方运距按15km
3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范
	m3
	200
	　
	0
	　

	24
	道路路牙边缝修复
	道路侧边路牙局部接缝处水泥破损，需清理破损水泥，填充M10水泥砂浆修补，填缝宽度10-50mm。
	m
	30
	　
	0
	　

	二、地下管、沟、井维修
	　
	　
	　
	　

	25
	砼结构检修井（方形）
	1、类型:现浇钢筋混凝土井内净空800*800mm，壁厚150mm，底板厚200mm，双层双向Φ12满铺布置，井高1000mm~1500mm
2、井底基础夯实、100mm后混凝土垫层
3、井盖框架采用镀锌角钢框架预埋
4、其他：包括模板、预留洞、保护井内电缆设施等按相关施工规范完成检修井的全部内容。
	座
	1
	　
	0
	　

	26
	砼结构检修井（圆形）
	1、类型:预制成品钢筋混凝土井，内径700mm，壁厚150mm，底板厚150mm，双层双向Φ10钢筋，井高：800mm~1300mm
2、井底基础夯实、100mm后混凝土垫层
3、其他：包括预留洞、洞边封堵、底部找坡等按相关施工规范完成检修井的全部内容。
	座
	1
	　
	0
	　

	27
	原电缆井修复加固
	1．原电缆井钢盖重新上漆修复，井盖框架修复
2．井体内部裂缝、破损处清理后修复，重新批灰收光
3.清理井内卫生，包括保护井内电缆设施
	座
	5
	　
	0
	　

	28
	砖砌检修井
	1、类型:砖砌方形检修井，内净空600mm*600mm，井高600-1000mm
2、井底基础夯实，混凝土底板150mm厚，砖砌墙厚150mm，表面防水砂浆批荡；
3、综合考虑完成该工艺的模板安拆、水泥砂浆抹面封边、收光、找坡、养护等施工内容
	座
	3
	　
	0
	　

	29
	雨水检修井清理及修复
	井内通风，进入井作业，将地下检修井内建筑垃圾、泥沙清走，并疏通排水口。同时对井内裂缝及破损位置进行水泥砂浆修补
	个
	10
	　
	0
	　

	30
	污水检修井清理及修复
	进入井作业，办理受限空间作业，准备安全措施，将地下检修井内建筑垃圾、泥沙清走，并疏通排水口。同时对井内裂缝及破损位置进行水泥砂浆修补
	个
	10
	　
	0
	　

	31
	井盖维修（重型铸铁）
	1、道路区雨、污水井承重厚型球磨铸铁井盖（圆形或方形）
2、拆换同规格井盖、井圈如有损坏一起更换并固定牢固，含定制井盖标识。
	个
	10
	　
	0
	　

	32
	井盖维修（轻型铸铁）
	1、绿化区雨、污水井轻型球磨铸铁井盖（圆形或方形）
2、拆换同规格井盖、井圈如有损坏一起更换并固定牢固，含定制井盖标识。
	个
	10
	　
	0
	　

	33
	防滑钢格栅盖板
	1、部分井、沟采用防滑镀锌格栅钢板井盖，规格为：G405/30/lO，含镀锌角钢边框。
2、拆除旧井盖、镀锌角钢井圈如有损坏一起更换并固定牢固，单井面积不大于1m²按1m²计量。
	m2
	15
	　
	0
	　

	34
	复合高分子盖板
	1、绿化区非承重型高分子复合井盖（绿色，厚50mm）
2、拆换同规格井盖、井圈如有损坏一起更换并固定牢固，含定制井盖标识。单井面积不大于1m²按1m²计量。
	m2
	15
	　
	0
	　

	35
	承重型水泥井盖板
	1、人行道承重型钢筋水泥井盖（厚60-100mm，内配单层钢筋网Φ8@150）
2、拆换同规格井盖、井圈如有损坏一起更换并固定牢固，含定制井盖标识。单井面积不大于1m²按1m²计量。
	m2
	10
	　
	0
	　

	36
	承重型钢井盖板
	1、车行道承重型厚钢板井盖（钢板厚20-30mm，含四周方钢骨架（壁厚5mm））
2、拆换同规格井盖、井盖角铁边框（L50*3mm）如有损坏一起更换并固定牢固，含定制井盖标识。单井面积不大于1m²按1m²计量。
	m2
	5
	　
	0
	　

	37
	不锈钢井盖板
	1、不锈钢板井盖（钢板厚3mm，含不锈钢40方通骨架，整体板厚43mm）
2、拆换同规格井盖、井盖不锈钢边框如有损坏一起更换并固定牢固，含定制井盖标识。单井面积不大于1m²按1m²计量。
	m2
	3
	　
	0
	　

	38
	砖砌散水沟修复
	1.散水沟裂缝、破损处打凿清理，清除杂土；
2.重新砌砖封堵，并用水泥砂浆抹面收光、找坡。
3.散水宽0.7米，沟宽0.3m
	m
	20
	　
	0
	　

	39
	砼地沟局部开裂修复
	1、地沟（砼厚200mm）内部垃圾清理；
2、开裂位置混凝土人工切割打凿清理；
3、植筋，局部钢筋加固及安装，安装模板，浇筑混凝土，拆模
	m2
	10
	　
	0
	　

	40
	更换PVC-U塑料排水管
（DN110以内）
	拆除破旧水管，切割、清理接口，粘接安装新管道及管箍配件，管径在DN110以内
	m
	20
	　
	0
	　

	41
	更换PVC-U塑料排水管
（DN110-200）
	拆除破旧水管，切割、清理接口，粘接安装新管道及管箍配件，管径为DN110-200
	m
	10
	　
	0
	　

	42
	排水管垂直防沉降节
	在建筑物排水口不均匀沉降处设置可伸缩变形的管道接头，管径为DN110-200，接缝处密封封堵。
	个
	20
	　
	0
	　

	43
	HDPE波纹污水管（DN250以内）
	1.管道材料（SN≥12.5KN/m）（DN250以内）
2.接口形式：承插式电热熔连接
3.200mm厚中砂垫层
4.拆除破旧水管，清理接口，安装管道及配件
	m
	10
	　
	0
	　

	44
	HDPE波纹污水管（DN260-400）
	1.管道材料（SN≥12.5KN/m）（DN250-400）
2.接口形式：承插式电热熔连接
3.200mm厚中砂垫层
4.拆除破旧水管，清理接口，安装管道及配件
	m
	1
	　
	0
	　

	45
	带孔PVC排水管埋设（DN100）
	1、名称：PVC促排渗透管（梅花状开孔）
2、规格：DN100
3、管道包层土工布隔开
	m
	1
	　
	0
	　

	46
	防渗土工膜
	土方夯实后，碎石层或绿化层回填前安装防渗土工膜(两布一膜）沿穿孔管两侧布置2m宽防渗土工膜（两布一膜），收集雨水
	m2
	1
	　
	0
	　

	47
	管道中砂垫层
	1．密实度要求：按设计要求
2．填方材料品种：中粗砂
3. 厚度300mm,压实
	m2
	10
	　
	0
	　

	48
	预埋穿线套管
	预埋Φ110穿线套管，镀锌钢管
	m
	20
	　
	0
	　

	49
	地沟管线支架维修
	1、地沟井盖拆除及安装，以及地沟清理
2、管线临时支撑，拆除旧管道支架
3、加工及安装固定镀锌型钢支架（50*3方通），单个长度约1.5m
4、拆除临时支撑，安置管线在新支架上
	个
	20
	　
	0
	　

	50
	C15垫层
	1．混凝土种类：商品混凝土
2．混凝土强度等级：C15，100mm，包括模板安拆、整平、养护混凝土等
	m2
	100
	　
	0
	　

	51
	疏通及清理食堂隔油池、排污管
	手动或电动工具疏通及清理，清理油污等（从食堂至隔油池至排污主管道前）
	次
	1
	　
	0
	　

	52
	疏通地下排水管（长度5m以内）
	管道内径400mm以内，手动或排污车等机械工具疏通，清理垃圾等
	处
	10
	　
	0
	　

	53
	疏通地下排水管（长度5m~20m）
	管道内径400mm以内，手动或排污车等机械工具疏通，清理垃圾等
	处
	10
	　
	0
	　

	三、铺装、绿化区基础设施维修
	　
	　
	　
	　

	54
	厂界围栏及二道围栏基础维修
	1.拆除原围栏，另存保管
2.原围栏基础开裂破损处，打凿清理，根据围堰标高重做钢筋混凝土基础，单处长度不大于1米。
3.按原样安装围栏
	处
	5
	　
	0
	　

	55
	消防箱基础纠偏
	1、挖出路边消防箱基础。
2、挖土坑重新安装基础，确保垂直及水平高度与原来一样
	座
	2
	　
	0
	　

	56
	防雷接地网修复
	原有防雷网调直、补焊、刷2底2面防锈漆
	m
	30
	　
	0
	　

	57
	小型设备砼基础
	1、设备移位后清理旧基础基底，浇筑钢筋混凝土基础，单处体积不大于0.5m³，配筋率0.5%；C35普通混凝土。
2、包括模板施工及养护等完成图纸要求的施工
	座
	3
	　
	0
	　

	58
	基础预埋铁件
	小型设备基础预埋件（小型预埋钢板、M27级以下预埋螺栓等），包工包料
	个
	10
	　
	0
	　

	59
	钢结构零星除锈处理
	钢结构局部除锈、刷底漆及防腐面漆各两遍，单个钢结构除锈面积不足1m2按1m2结算
	m2
	10
	　
	0
	　

	60
	回填陶粒土
	局部回填轻质易压缩的陶粒土，按体积计
	m3
	5
	　
	0
	　

	61
	砼墙露钢筋维修
	1、使用电镐将松动的混凝土彻底凿除，直至露出坚实的基层。凿除范围应比锈蚀区域外扩2-3cm，边缘切割成直角或斜坡状，深度需保证钢筋背后有至少2cm的保护层空间。
2、使用角磨机配钢丝刷或喷砂设备，将钢筋表面的铁锈彻底清除，直至露出金属光泽。
3、在除锈后的钢筋表面涂刷渗透型钢筋阻锈剂，形成保护膜。
4、界面处理：在湿润但无明水的混凝土基层上，涂刷水泥基界面剂。
5、使用微膨胀细石混凝土或聚合物水泥砂浆进行填充。采用分层浇筑或抹压的方式，用钢钎或振捣棒插捣密实，确保无空洞。
	m
	100
	　
	0
	　

	62
	围墙外饰面翻新
	1、打磨清理旧漆
2、仿真石漆涂料(浅黄色)
3、装饰线：1:1水泥细砂浆勾缝，外刷深色涂料
	m2
	100
	　
	0
	　

	63
	钢梯底座改造
	通过化学螺栓植筋在砼结构上新增小型钢梁：
1、根据现场条件，测量、加工钢梁结构（采用工字钢、角钢、钢板等）并焊接安装固定；钢梯底部重新焊接落在新增钢梁上；钢结构防腐刷漆，要求两底两面。
2、综合考虑完成本项内容处理工艺的所有施工内容，单处重量不足0.1t的按0.1t结算。
	t
	0.5
	　
	0
	　

	64
	新增坡道钢搭板
	1、新增坡道重载钢搭板的加工及安装，镀锌材质，包括了预埋角铁边框、槽钢骨架、花纹钢板等钢材；整体钢结构涂刷两遍防锈底漆、两遍环氧面漆，面层刷银粉漆一遍；
2、综合考虑完成本项内容处理工艺的所有施工内容，单处重量不足0.1t的按0.1t结算。
	t
	1
	　
	0
	　

	65
	坡道钢搭板胶垫及调平
	1、拆卸现有的坡道重载钢搭板，在钢搭板两侧铺设新的厚型减震胶垫，重新安装钢搭板并调平固定；
2、综合考虑完成本项内容处理工艺的所有施工内容，调平一块钢搭板计1处。
	处
	15
	　
	0
	　

	66
	化学螺栓植筋
	1.化学螺栓植筋钻孔；深度不小于10D；
2.螺栓规格：M10-M20
3.化学螺栓专用植筋胶
4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用
	根
	60
	　
	0
	　

	67
	不锈钢栏杆
	1、拆除旧栏杆，不锈钢栏杆加工及安装，规格尺寸与现有一致，不锈钢材壁厚不小于1mm，栏杆高1200mm；
2、综合考虑完成本项内容处理工艺的所有施工内容，详见施工图集及相关规范，单处栏杆长度不足1m的按1m结算。
	m
	1
	　
	0
	　

	68
	不锈钢小台阶
	1、拆除旧台阶，不锈钢台阶加工及安装，含不锈钢方通骨架，规格尺寸与现有一致，不锈钢材壁厚不小于1mm，
2、综合考虑完成本项内容处理工艺的所有施工内容，详见施工图集及相关规范，单处台阶面积不足1m2的按1m2结算。
	m2
	1
	　
	0
	　

	69
	镀锌钢管栏杆
	1、拆除旧栏杆，镀锌钢管栏杆加工及安装固定，尺寸与现有一致，镀锌钢管为φ42X3钢管，栏杆高1200mm；
2、综合考虑完成本项内容处理工艺的所有施工内容，详见施工图集及相关规范，单处栏杆长度不足1m的按1m结算。
	m
	5
	　
	0
	　

	70
	混凝土漏筋修复
	1、结构漏筋位置清理基面，钢筋锈蚀人工打磨清理，表面粉尘冲洗干净
2、缺陷处表面湿润状态，接触面涂刷水泥油，使用专项砼结构修复水泥砂浆修补缺陷，终凝后塑料膜包装养护，单处面积不足1m2按1m2计处
	m2
	10
	　
	0
	　

	71
	基坑渗漏封堵
	1、表面处理：清理渗漏区域，剔除松动混凝土，暴露裂缝。  
2、埋设注浆管：沿裂缝间隔20~30cm钻孔（深度为结构厚度的2/3），安装注浆嘴。  
3、封闭裂缝：用快干水泥或堵漏剂封堵裂缝表面，防止浆液外溢。
4、注浆：使用高压注浆机注入聚氨酯（遇水膨胀型）或环氧树脂（高强度粘结型）。  
5. 固化检查：浆液固化后，拆除注浆管并修补表面。注浆压力控制在0.3~0.5MPa，避免压力过大导致结构损伤。按墙面渗漏面积面积计量
	m2
	10
	　
	0
	　

	72
	绿化假山构件更换
	绿化区假山装饰构件维修更换，体积小于1立方
	个
	1
	　
	0
	　

	73
	施工区绿植恢复
	施工区绿植开挖后恢复，马尼拉草，矮灌木丛等
	m2
	100
	　
	0
	　

	74
	灰黑色砾石铺装
	生产区填充150mm厚（15-30）灰黑色砾石散置，包括基底土方夯实，以及石子整平
	m2
	50
	　
	0
	　

	75
	耐酸防腐砖维修
	拆除旧砖，清理基面，刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) ，20厚1:2.5水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯隔离层，4~6厚环氧胶泥结合层，30厚耐酸砖环氧胶泥铺砌,缝宽3~6                                                                  
	m2
	2
	　
	0
	　

	76
	砼水池墙体水泥脱落维修
	1、使用电镐或风镐将松动的抹灰层和混凝土彻底凿除，直至露出坚实、新鲜的基层。凿除范围应外扩5-10cm，边缘切割成斜坡状
2、在湿润但无明水的基层上，涂刷聚合物水泥基界面剂。
3、底层抹灰：使用1:2.5防水砂浆（掺加3%防水剂）进行底层抹灰，厚度控制在8-12mm。用刮尺刮平，木抹子搓毛，形成粗糙面 
4、面层抹灰：待底层砂浆强度达到70%后（约3天），进行面层施工。面层砂浆可掺入聚丙烯纤维（长度6mm）以抗裂。使用铁抹子分三遍压光，确保表面光滑平整。
5、工程量按混凝土单面投影面积计量，单处面积不足1m2按1m2结算
	m2
	15
	　
	0
	　

	77
	砼水池墙体漏水(含7℃冷冻水池）
	1、使用钢丝刷或高压水枪清理渗漏点周围的青苔、浮浆，露出坚实混凝土。
2、选用油溶性聚氨酯灌浆材料。该材料遇水迅速膨胀，形成弹性胶体堵塞水路，且耐低温性能好。
3、沿裂缝两侧斜向钻孔（深度约2/3墙厚），埋设注浆针头。
4、使用高压注浆机将浆液注入。注浆顺序由下往上，待浆液从裂缝中冒出即停止。
5、工程量按长度计量，单处面积不足1m按1m结算
	m
	25
	　
	0
	　

	78
	监测点标识脱落
	重新固定，混凝土地面采用钢钉或打孔上不锈钢螺丝固定，不适宜打孔的位置采用耐候胶固定
	处
	20
	　
	0
	　

	79
	清除地面突出物
	清除地面突出废管、废金属等，采用抽离或切割到地面以下
	处
	1
	　
	0
	　

	80
	集水井滤网更换
	根据集水井尺寸，增加或更换不锈钢滤网
	块
	30
	　
	0
	　

	81
	更换PVC阀门
	更换φ50及以下PVC阀门
	个
	15
	　
	0
	　

	四、土建杂修辅助类项目
	　
	　
	　
	　

	82
	零星水泥砂浆修补（1平方以内)
	零星修补地面、路面、洞口封堵等：基层清理、界面剂、抹水泥砂浆、压光压实、养护等，1平方内有多处按1处结算
	处
	150
	　
	0
	　

	83
	零星混凝土修补（1平方以内)
	零星混凝土浇筑：基层清理、浇筑混凝土、压光压实、养护等，1平方内有多处按1处结算
	处
	15
	　
	0
	　

	84
	电钻开孔（直径50以内）
	现场保护，电钻开孔、洞边修补、刷白被污染墙面、垃圾清运。深度300mm以内
	个
	10
	　
	0
	　

	85
	水钻开孔（直径50-200mm）
	现场保护，钻机定位固定，水钻开孔、洞边修补、刷白被污染墙面、垃圾清运。深度500mm以内
	个
	6
	　
	0
	　

	86
	砌体墙面开孔（直径或边长200以上1000以内）
	现场保护，电钻开孔、洞边修补、刷白被污染墙面、垃圾清运。深度300mm以内
	个
	2
	　
	0
	　

	87
	砖胎模
	地下结构施工砌筑150mm砖胎模，按墙面投影面积计
	m2
	30
	　
	0
	　

	88
	挤塑板设置
	道路与四周承台基础（不沉降基础）之间设置沉降缝，安装10-20mm厚挤塑板分隔，宽0.2m
	m
	50
	　
	0
	　

	89
	裂缝打胶修补
	户外裂缝，清理干净，保持干燥，打密封耐候胶封堵，表面清理，胶缝顺直刮平
	m
	50
	　
	0
	　

	90
	特种工作业
	甲供材料，根据甲方要求临时或应急进行的焊接、高处、受限空间等特种作业人工，不足4小时的按0.5个人工计量
	人工
	15
	　
	0
	　

	91
	人工挖土、填土
	1、排查地下管线，人工挖土，土方放置施工点旁，放置点铺彩篷布，完成后土方回填并人工夯实。
2、土壤类别:杂土
3、挖土平均深度2米以内。挖土、填土分开计量，每处挖土点少于1立方米按1立方米计算
	m3
	50
	　
	0
	　

	92
	机械土方开挖或回填（持证人员操作）
	机械开挖或回填整平杂土（含石块），包括土方整平夯实。挖土与回填分别计算，进场期间作业挖、填土量少10m³按10m³计算（挖土机进退场费另计）
	m3
	500
	　
	0
	　

	93
	挖机进出场费
	根据甲方要求安排挖机进场施工，一次进出场费包含一次进场和一次出场，含运费。挖机外出补能、维修或项目未完工的进出厂不计进出场费。
	台次
	10
	　
	0
	　

	94
	土方厂内运输
	土方运输至厂内指定地方，运距2km以内，包括土方装、卸
	m3
	50
	　
	0
	　

	95
	50吨以内吊车（五证齐全）
	根据甲方要求安排吊车进场施工（五证齐全），包含：专业吊车司机、指挥员等
	台班
	2
	　
	0
	　

	96
	升降登高车
	室外作业登高措施采用升降登高车等小型登高机械，包括机械的运输、进出场、租赁等
	台班
	1
	　
	0
	　

	97
	曲臂登高车
	室外作业登高措施采用曲臂登高车等中大型登高机械，包括机械的运输、租赁等
	台班
	6
	　
	0
	　

	98
	钢管脚手架安、拆
	根据甲方要求及现场条件搭设钢管脚手架作业平台（包括平台、护栏、爬梯、脚手板等），包括脚手架的材料租赁、水平及垂直运输、安装及拆除、登高辅助措施，使用时间为1个月，综合考虑各种高度，按脚手架体积计算
	m3
	150
	　
	0
	　

	99
	门字脚手架安、拆
	根据甲方要求及现场条件搭设门字脚手架（包括平台、护栏、脚手板等），包括脚手架的材料租赁、水平及垂直运输、安装及拆除、登高辅助措施，使用时间为1个月，搭设高度小于10米，按脚手架投墙面积计算
	m2
	150
	　
	0
	　

	100
	钢管脚手架（甲供材料）安、拆
	根据甲方要求及现场条件搭设钢管脚手架作业平台（包括平台、护栏、爬梯、脚手板等），作业内容包括脚手架的材料水平及垂直运输、安装及拆除、登高辅助措施，综合考虑各种高度，按脚手架体积计算
	m3
	200
	　
	0
	　

	101
	门字脚手架（甲供材料）安、拆
	根据甲方要求及现场条件搭设门字脚手架（包括平台、护栏、脚手板等），作业内容包括脚手架的材料水平及垂直运输、安装及拆除、登高辅助措施，搭设高度小于10米，按脚手架投墙面积计算
	m2
	150
	　
	0
	　

	102
	挡雨板维修更换
	移动雨棚3mm厚烤漆铝板维修或更换，包括安拆、固定的辅材
	m2
	5
	　
	0
	　

	103
	硬质封闭围挡
	根据生产要求，安装及拆除2m高硬质固定式围挡，按立面垂直投影面积计算
	m2
	60
	　
	0
	　

	104
	斜坡橡胶防滑垫
	户外局部地面不平处铺设防滑橡胶垫，重载可拆卸，宽500mm以内，高度150mm
	m
	10
	　
	0
	　

	2
	分部分项工程费-2
	本清单工程单价综合考虑以下因素：
1、本项目清单工程量均为固定量，按工程量清单完成整体验收结算。
2、维修作业正常时间为工作日8:10-16:10。

	2.1
	疏水篦子清理
	全厂道路上雨水疏水篦子清理，将篦子砂、土、垃圾清理干净；清理后将篦子上部的框清理干净，恢复原位，井盖关闭后平齐路面。请出来垃圾外运按市相关规定自行处理。
	个
	1026
	　
	0
	　

	2.2
	地面沉降垫高处理
	1、移走地面表面的石子。
2、采用二类土垫高平均在200以下、表面压实，完成面为原地面标高负150的位置，表面平整。
3、清洗干净移出的石子，回填到平整后地面，石子面刮平。
	m2
	400
	　
	0
	　

	2.3
	补石子
	对于需要补充石子的位置，提供规格1-3的灰黑色石子，填至指定的位置，表面刮平
	m3
	200
	　
	0
	　

	2.4
	ST90制备间南门口沉降改造
	1、拆除现沉降坡道。
2、新增坡道重载钢搭板的加工及安装，镀锌材质，包括了预埋角铁边框、槽钢骨架、花纹钢板（6mm)等钢材；整体钢结构涂刷两遍防锈底漆、两遍环氧面漆，面层刷银粉漆一遍；
3、综合考虑完成本项内容处理工艺的所有施工内容，单处重量不足0.1t的按0.1t结算。
	t
	0.6
	　
	0
	　

	3
	措施合计
	　
	　
	　
	　
	0
	　

	3.1
	安全防护、文明施工措施项目费
	按系数计算的安全及文明施工措施费，包括：施工区域围蔽隔离、现场作业标识牌、作业人员保劳保护用品、人员安全监护、文明施工（降尘、防污染隔离等）、2米以下登高措施（活动架、梯子等）。
	项
	1
	　
	0
	按分部分项工程费的5%计

	3.2
	垃圾处理费
	建筑垃圾当天清理并装运出厂，按珠海市相关规定处理施工垃圾。
	项
	1
	　
	0
	分部分项工程费*报价系数

	3.3
	其他措施费
	其他措施：快速到场响应措施；临时用电、临时用水措施；协助办理作业登记及特殊作业需可申请等措施；维修作业正常时间内的施工提效措施。
	项
	1
	　
	0
	分部分项工程费*报价系数

	3.4
	应急维修措施
	为配合甲方生产应急抢修，要求3小时以内安排人员设备进场的应急措施费，如脚手架搭设、土方开挖、管道疏通等应急施工。以甲方下发的土建应急维修通知的施工工程费为计价基准。
本措施费等于应急施工工程费(暂估5000元)*报价系数； 
	元
	5000
	
	0
	由投标方报系数，不得大于0.5

	4
	其他项目
	其他项目合计
	　
	　
	　
	0
	　

	4.1
	总承包服务费
	总承包服务费
	项
	1
	　
	0
	　

	5
	税前造价
	　
	　
	　
	　
	0
	　

	6
	税金(9%)
	分部分项工程费+措施合计+其他项目+规费
	　
	　
	　
	0
	　

	7
	总造价
	分部分项工程费+措施合计+其他项目+税金
	　
	　
	　
	0
	　


附件2：
零星土建维修通用质量验收标准
	序号
	维修类别
	关键验收项目
	质量标准与验收方法

	1
	混凝土铺装面/厂区道路
	修复面平整度
	修补区域与原路面顺接，用2m靠尺检查，高差≤5mm。无积水。方法：目视、靠尺、泼水试验。

	
	
	混凝土强度与结合
	新旧混凝土结合牢固，无裂缝。修补料强度不低于原设计。方法：小锤轻击无空鼓声，观察无收缩裂缝。

	
	
	接缝处理
	切割缝顺直，与原有缝对齐。填充密封胶饱满、平整。方法：目视检查。

	2
	雨、污排水系统疏通与维修
	排水通畅度
	管道、沟渠、雨水口排水顺畅，无堵塞、无倒坡。方法：进行通水试验，观察水流速度与积水情况。

	
	
	井体、盖板维修
	井壁抹灰平整，井内无杂物。盖板安装平稳、无破损、无响声。方法：目视、脚踩测试。

	3
	人行道砖、路缘石维修
	铺装平整稳固
	砖块安装平稳、无松动、无翘动。相邻砖高差≤3mm。方法：行走检查，用脚踩测试，直尺测量

	
	
	缝线与外观
	缝线基本顺直，用砂填塞密实。颜色、规格与原状协调。方法：目视检查。

	
	
	路缘石安装
	安装牢固、线形顺直，衔接处平整。方法：手推检查是否晃动，拉线检查顺直度。

	4
	混凝土基基础
	尺寸与标高
	位置、尺寸、顶面标高符合设备安装要求。方法：尺量，水准仪测量。

	
	
	外观与强度
	表面平整、无蜂窝麻面，达到养护强度。方法：目视，回弹仪抽查（如有必要）。

	5
	管廊柱子、混凝土围墙等结构露筋维修
	基层处理
	锈蚀钢筋彻底除锈，混凝土凿除至坚实面，界面清洁。方法：目视检查，凿子测试基层硬度。

	
	
	修复质量
	使用聚合物砂浆或高强修补料分层压实抹平，修复后轮廓整齐，无开裂、空鼓。方法：小锤轻击，目视检查。

	
	
	防腐与防护
	按规定完成防腐涂层（如有要求），色泽与原结构基本一致。方法：目视检查。

	6
	雨水井、检查井清理
	清洁度
	井底、井壁无淤泥、杂物、积砂，流槽畅通。方法：探头目视或用窥镜检查。

	
	
	设施完好
	井盖、防坠网（如有）等设施完好、复位。方法：目视检查。

	7
	混凝土裂缝修补
	修补工艺
	根据裂缝类型（表面/贯穿）采用正确工艺（表面封闭、压力注浆等）。方法：检查施工记录。

	
	
	修补效果
	修补后裂缝无扩展，注浆饱满，表面封闭平整。方法：目视检查，必要时进行渗水试验

	8
	砌体围墙、挡墙维修
	砌筑与牢固度
	灰缝饱满，新旧墙体有效拉结，整体稳固。方法：观察，手推检查稳定性。

	
	
	抹灰与防水
	抹灰层无空鼓开裂，外墙维修部位有防水防渗考虑。方法：小锤轻击，雨后观察。

	9
	通用
	现场安全
	维修区域完工后，所有安全围挡、警示标志已撤离，临时用电设施已移除，无遗留安全隐患（如朝天钉、裸露钢筋、未盖严的井盖）。

	10
	通用
	观感质量
	维修后的部位外观整洁，无明显色差或修补痕迹（功能性修复除外），对周边成品污染已清理。

	11
	通用
	现场清理
	施工产生的建筑垃圾、余料、杂物等已全部清运干净，场地已清扫。

	12
	通用
	成品保护
	维修过程中涉及的周边完好设施（如绿化、其他管线、设备）无损伤。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


